

## Anexo 2.T.1

ORIZABA, VER. A \_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 2025.

Ing. Eugenio Raúl Martínez Macedo  
Director de Obras Públicas  
H. Ayuntamiento Constitucional de Orizaba, Ver.

El que suscribe \_\_\_\_\_ Representante legal de la Empresa: \_\_\_\_\_, con relación a la invitación número \_\_\_\_\_ relativa a la obra \_\_\_\_\_ con numero de obra, manifiesta a usted que conocemos el sitio de ejecución de los trabajos y todas las características físicas del lugar, por lo que hemos tomado en consideración las condiciones generales y especiales del lugar donde se construirá la obra para la elaboración de nuestra propuesta.

ATENTAMENTE:

\_\_\_\_\_  
**Nombre y firma del Representante Legal**

\*\* Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la propuesta técnica



## Anexo 2.T.3.

ORIZABA, VER., a \_\_de \_\_ de 2025

Ing. Eugenio Raúl Martínez Macedo  
Director de Obras Públicas  
H. Ayuntamiento Constitucional de Orizaba, Ver.

De conformidad con la invitación que contiene las bases en la modalidad de licitación pública nacional con numero \_\_\_\_\_, relativa a la obra \_\_\_\_\_, el suscrito \_\_\_\_\_ en representación de la empresa \_\_\_\_\_, manifiesto mediante este escrito nuestra conformidad en ajustarnos a las Leyes y Reglamentos aplicables vigentes, a los términos de la bases de la invitación.

**A t e n t a m e n t e**

---

Representante Legal

\*\* Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la propuesta técnica



## Anexo 2.T.4.

ORIZABA, VER., a \_\_de \_\_ de 2025

Ing. Eugenio Raúl Martínez Macedo  
Director de Obras Públicas


De conformidad con la invitación que contiene las bases en la modalidad de licitación pública nacional con numero \_\_\_\_\_, relativa a la obra \_\_\_\_\_, el suscrito \_\_\_\_\_ en representación de la empresa \_\_\_\_\_, manifiesto haber considerado las Normas de Calidad de los Materiales, así como el PROYECTO CONCEPTUAL que la CONVOCANTE ha proporcionado, y nuestra conformidad de ajustarse a sus términos.

A t e n t a m e n t e

---


Representante Legal

\*\* Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la propuesta técnica



<b>DATOS DEL CONTRATISTA</b>	<b>CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE COSTOS A PRECIO ALZADO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN</b> (SIN MONTOS)	Anexo 3.E.7.
OBRA: _____ UBICACIÓN: _____ LICITACIÓN NUMERO: _____ FECHA DE INICIO: _____ FECHA DE TERMINO: _____		
O B R A		
C O N C E P T O S	CANTIDAD UNIDAD	LUGAR Y FECHA: A _____ DE _____ DE 20 ____
No.	D E S C R I P C I O N	PRECIO ALZADO CON LETRA        CON NUMERO
		IMPORTE (\$)
SUMA: \$ _____		
SUMA ACUMULADA: \$ _____		
_____ ( NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA )		_____ ( NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE )

\*\* Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la propuesta económica








DATOS DEL CONTRATISTA	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (Gráfica de Barras)	Anexo 4.T.3.																																																																																																																																																																																																																																																																								
OBRA:  UBICACIÓN:		Hoja ___ de ___  LICITACIÓN No.: FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN:																																																																																																																																																																																																																																																																								
CONCEPTO	UNIDAD    CANTIDAD	AÑO: _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																																																																																																																																																																																																																																																												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																																																																																																																																																																																																																																																															
* NOTA: EN ESTE FORMATO SE DEBERÁN ANOTAR VOLUMENES DE OBRA, CON LA APROXIMACIÓN ESTABLECIDA PARA CONCEPTO DE TRABAJO, EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES O PARTICULARES CORRESPONDIENTES		FIRMA  _____ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE																																																																																																																																																																																																																																																																								
_____ ( NOMBRE DE LA EMPRESA )																																																																																																																																																																																																																																																																										

\*\* Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la propuesta técnica

<b>DATOS DEL CONTRATISTA</b>	<b>PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA DE LOS MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE (Gráfica de Barras)</b>	<b>Anexo 4.T.4.</b>  Hoja ___ de ___																	
<b>OBRA:</b> _____ <b>UBICACIÓN:</b> _____																			
<b>LICITACIÓN No.:</b> _____ <b>FECHA DE INICIO:</b> _____ <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> _____																			
<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>AÑO:</b> _____																
	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>							
<b>*NOTA: EN ESTE FORMATO SE DEBERÁN ANOTAR VOLUMENES DE OBRA, CON LA APROXIMACIÓN ESTABLECIDA PARA CONCEPTO DE TRABAJO, EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES O PARTICULARES CORRESPONDIENTES</b>																			
_____ ( NOMBRE DE LA EMPRESA )																			
_____ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE																			

**\*\* Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la propuesta técnica**







DATOS DEL CONTRATISTA		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE EMPLEARÁ EN LA OBRA					ANEXO 5T			
		OBRA: No. LICITACIÓN: FECHA DE INICIO: FECHA DE TÉRMINO: Hoja ___ de ___								
Número de Unidades	Denominación	Tipo	Marca de la máquina	Serie y número (máquina propia)	Capacidad de la máquina	Propia	Rentada	Por adquirir	Anti-guedad (años)	Ubicación actual

Esta forma deberá ser llenada con la información suficiente para que a juicio de la Dependencia se acredite debidamente, que dispondrá y empleará, del equipo mínimo indispensable para terminar la obra en el plazo establecido, y en particular que tiene en propiedad la maquinaria especificada en la convocatoria y las Bases de Licitación, y anexando croquis de ubicación de la maquinaria o equipo.

FIRMA

\_\_\_\_\_  
(Nombre de la Empresa o persona física)

\_\_\_\_\_  
(Nombre y cargo del Representante que firma)

## CARTA COMPROMISO

Fecha: \_\_\_\_\_

Ing. Eugenio Raúl Martínez Macedo  
Director de Obras Públicas  
P r e s e n t e

Me refiero al concurso No. \_\_\_\_\_  
Sobre el particular

- a) Por mi propio derecho
- b) Como representante legal de:

Manifiesto a usted que:

Oportunamente se obtuvieron las bases de licitación a precio alzado correspondiente a la licitación de que se trata, y se ha tomado debida nota de los datos y requisitos a que se sujetara dicha licitación y conforme a los cuales se llevara a cabo la obra denominada \_\_\_\_\_, con No. de obra \_\_\_\_\_, se aceptan íntegramente las obligaciones contenidas en las citadas bases y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito, igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se refiere la licitación antes citada.

Así mismo, manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el proyecto, las normas para la construcción e instalación y de calidad de los materiales que tiene en vigor la secretaria de comunicaciones y transportes; y las especificaciones particulares, y que acepta que tales documentos rijan en lo conducente, respecto a la licitación indicada y demás actos que de el se deriven.


De conformidad con lo anterior se presenta la proposición respectiva la que con un importe total de \$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ m.n.) Mas \$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ m.n.) Correspondiente al impuesto al valor agregado, haciendo un total de \$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ m.n.)

Se encuentra requisitada e integrada en la forma que establecen las bases de licitación.

Además comunico a usted que mi representante técnico en la obra será el c. \_\_\_\_\_ con cedula \_\_\_\_\_ expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública y quien conoce las normas de obra publica que la secretaria tiene en vigor, el proyecto y las normas, especificaciones particulares, y tiene suficiente experiencia en obras de la índole que se llevara a cabo.

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del representante legal.

Este formato debe presentarse en papel membretado del participante.




TEXTO DE FIANZA 5% DE GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE PROPUESTAS.

(Nombre de la afianzadora) en ejercicio de la autorización que le otorgo el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en los términos de los artículos 5° y 6°. De la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se constituyen fiadora por la suma de \_\_\_\_\_

\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ),

Ante: EL MUNICIPIO DE ORIZABA, VER. Para garantizar por (Nombre del contratista), que participa en la licitación, hasta por la expresada cantidad (\$ importe numero y letra) para el sostenimiento de la propuesta que se presenta en la Licitación por Invitación No. \_\_\_\_\_ a celebrarse él (fecha del acto de recepción y apertura), convocada por el H. Ayuntamiento de Orizaba, Ver., para la ejecución de (**descripción general de la obra**) y con No. de Obra \_\_\_\_\_, en las cantidades, características y especificaciones que se describen en las bases correspondientes; la presente fianza estará en vigor hasta en tanto se ha rechazada o aceptada la propuesta, en caso de ser aceptada se expedirá nueva fianza por el cumplimiento del contrato derivado de la presente licitación, ( Nombre de la compañía afianzadora ), acepta someterse al procedimiento administrativo de ejecución que establecen los artículos 178, 282, 283 de la Ley de Instituciones de seguros y Fianzas, con exclusión de cualquier otro. Esta fianza sólo podrá ser cancelada mediante autorización por escrito del municipio.

Lugar y fecha de expedición.





ANEXO 3.E.2.

**RELACION DE COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO**


Obra:

No. De Licitación:

No. De Obra:

Concepto	Unidad	Precio Sin I.V.A.

Firma del Representante Legal



**RELACION DE COSTOS DE MANO DE OBRA**


Obra:

No. De Licitación:

No. De Obra:

Descripción	Salario Base	FSR	Salario Real
Turno Matutino , Vespertino CATEGORIA	\$	%	\$

Firma del Representante Legal



**Calculo del Factor de Salario Real**

Obra:

No. De Licitacion:

No. De Obra:

Prestaciones que contempla la LFT

Prestaciones consideradas por la LIMSS

Descripción	Días	FACTOR
<p><b>Ley Federal de Trabajo</b>                      Días por Año                      Prima Vacacional                      Aguinaldo                      Total Días                      Séptimo día                      Días festivos                      Vacaciones                      Total días no laborables                      Total días laborables                      Factor Ley Federal de Trabajo</p>		
<p><b>Ley Instituto del Seguro Social Mexicano</b>                      Riesgo de Trabajo                      Cuota fija IMSS                      Retiro                      Guarderías                      Total                      Factor Ley Instituto del Seguro Social Mexicano</p>		
<p><b>Infonavit</b>                      Factor Infonavit</p>		
<p><b>Sistema Ahorro para el Retiro</b>                      Factor SAR</p>		
<p><b>Factor Salario Real</b></p>		

Firma del Representante Legal



**ANALISIS DESGLOSADO DEL PORCENTAJE DE COSTO INDIRECTO PROPUESTO**

Obra:

No. De Licitación:

No. De Obra:

Descripción	Porcentaje
<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
Honorarios, Sueldos y prestaciones	
Depreciación, Mantenimiento y Rentas	
Servicios	
Gastos de Oficinas	
Fianzas	
Seguros	
<b>ADMINISTRACION DE OBRA</b>	
Honorarios, Sueldos y prestaciones	
Depreciación, Mantenimiento y Rentas	
Servicios	
Gastos de Oficinas	
Fletes y Acarreos	
<b>FACTOR INDIRECTOS</b>	%

Firma del Representante Legal



**CARGO POR UTILIDAD DESGLOSADO PROPUESTO**

Obra: ANEXO 3.E.2.FSR

No. De Licitación:

No. De Obra:

Descripción	Fórmulas		Porcentaje
-------------	----------	--	------------

P.U.T	$\frac{(U. Bruta \times VARIABLE\%)}{\text{Total de Ingresos}} \times 100.00$		
ISR	$\frac{(U. Bruta \times 35\%)}{\text{Total de Ingresos}} \times 100.00$		
UTILIDAD NETA			%

<b>TOTAL CARGO UTILIDAD</b>			%
-----------------------------	--	--	---

Firma del Representante Legal

**Análisis Costo-Horario**

Obra:

No. De Licitación:

No. De Obra: ANEXO 3.E.2.FSR

Máquina:

Hoja: de

Formulo:

Modelo:

Clave:

CONTRATISTA:

**DATOS  
GENERALES**

Va= Valor de Adquisición

Vc= Valor a Considerar

Vn= Valor Llanta

VN= Valor Neto

Vr= Valor de Rescate

Ti= Tasa de Interés

Ts= Tasa de Seguros

Fm= Factor de Mantenimiento

Ve= Vida Económica

Ha= Tiempo Trabajado por año

Pn= Potencia Nominal

Tipo de Combustible

Pc= Precio Combustible

Fo= Factor de Operación

Ck= Capacidad de Cártel

Ta= Tiempo entre Cambio Aceite

Fl= Factor de Lubricante

Pa= Precio del Aceite / Litro

Vu= Vida Util de Llanta

**CARGOS FIJOS**

					Hr. Activa	Hr. Inactiva	Hr. Espera
Depreciación	D=	$\frac{VN - VR}{VE}$	=	\$ - - \$ -		\$ -	\$ -
Inversión	I=	$\frac{VN + VR}{2Ha}$	x	Ti = \$ - + \$ - x		\$ -	\$ -
Seguro	S=	$\frac{VN + VR}{2Ha}$	x	Ts = \$ - + \$ - x		\$ -	\$ -
Mantenimiento	M=	Fm x D	=	x \$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>SUMA DE CARGOS FIJOS POR HORA</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Combustible	Ca=	Fo x Pn x Pc	=	x x \$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lubricantes	L=	$\frac{[Ck+(Fo x F)Pn]Pa}{Ta}$	=	+ x \$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Llanta	V=	$\frac{Vn}{Vu}$	=	/		\$ -	\$ -
Otro (Especificar)	=		=		\$ -	\$ -	\$ -
<b>SUMA DE CONSUMO POR HORA</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

**OPERACION**

					Hr. Activa	Hr. Inactiva	Hr. Espera
Operador							
Ayudante en general							
Suma Operación	So=		O=	$\frac{So}{T}$			
T= Horas por Turno				\$0.00 /Tno			
				0.00 Hrs/Tno			
<b>SUMA DE OPERACION POR HORA</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>COSTO DIRECTO HORA- MAQUINA</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Firma del Representante Legal							

**CÉDULA DE AVNACES Y PAGOS PROGRAMADOS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS MENSUALMENTE A EJECUTAR**

No. DE LICITACIÓN:

OBRA:

UBICACIÓN:

No. CONTRATO:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

No.	CONCEPTO	FECHA PROGRAMADA		PORCENTAJE POR PARTIDA O SUBPARTIDA	CLAVE	1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023															
		INICIO	TERMINO			SEPTIEMBRE 01 AL 30		OCTUBRE 01 AL 31		NOVIEMBRE 01 AL 30		DICIEMBRE 01 AL 30									
					A																
					M																
					A																
					M																
					A																
					M																
					A																
					M																
					A																
					M																
					A																
					M																
					A																
					M																
<b>SUBTOTAL DE LAS ERONGACIONES</b>																					
<b>ACUMULADO DE LAS ERONGACIONES</b>																					


CLAVES:

A.- AVANCE PROGRAMADO (EN BARRA)

M.- MONTOS DE ERONGACIONES POR PERIODOS


(NOMBRE DE LA PERSONA MORAL O FÍSICA)

(NOMBRE Y CARGO DEL DESTINATARIO)



PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO		Anexo 6.E.1 HOJA DE	
		PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO	
DATOS DEL CONTRATISTA  O B R A L I C I T A C I Ó N N U M E R O: C O N C E P T O S D E S C R I P C I Ó N C A N T I D A D U N I D A D S U M A : \$ A C U M U L A D O : \$ F I R M A : F I R M A :		O B R A: U B I C A C I Ó N: L I C I T A C I Ó N: F E C H A D E: I N I C I O: F E C H A D E: T E R M I N O: L I C I T A C I Ó N N U M E R O: P R O G R A M A A Ñ O :    A Ñ O :    A Ñ O :    A Ñ O : M E S :    M E S :    M E S :    M E S : M E S :    M E S :    M E S :    M E S : I M P O R T E T O T A L ( \$ )	
No.		T O T A L	
( N O M B R E D E L A E M P R E S A O P E R S O N A F I S I C A )		S U M A : \$	
F I R M A :		A C U M U L A D O : \$	
( N O M B R E Y C A R G O D E L R E P R E S E N T A N T E )		F I R M A :	
( N O M B R E Y C A R G O D E L R E P R E S E N T A N T E )		F I R M A :	

\*\* Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la propuesta económica





<b>DATOS DEL CONTRATISTA</b>	<b>PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION</b>	<b>ANEXO 6.E.3.</b>  OBRA: No. LICITACIÓN: FECHA DE INICIO: FECHA DE TÉRMINO: Hoja ___ de ___
MANO DE OBRA;  _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	<b>PROGRAMA DE UTILIZACIÓN</b> (ANÓTENSE LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DEL AÑO E INICIAL DEL MES / QUINCENA)	
	AÑO-MES/QUA.	
ACTIVIDAD (1)		
(1) Anótense sólo las subdivisiones generales de la obra: cimentación, estructura o etc.		
;		
FIRMA:		
En cada uno de los meses de los meses del programa deberá anotarse el número de unidades de la maquinaria y equipo que se utilizará.		
( NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA )	( NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO )	

\*\* Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la propuesta económica





<p align="center"><b>DATOS DEL CONTRATISTA</b></p>	<p align="center"><b>PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS</b></p>	<p align="center"><b>ANEXO 6.E.5.</b></p> <p><b>OBRA:</b>  <b>No. LICITACIÓN:</b>  <b>FECHA DE INICIO:</b>  <b>FECHA DE TÉRMINO:</b>          Hoja ___ de ___</p>																																																																																																																																																																																													
<p align="center"><b>MANO DE OBRA;</b></p>	<p align="center"><b>PROGRAMA DE UTILIZACIÓN</b>          (ANÓTENSE LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DEL AÑO E INICIAL DEL MES / QUINCENA)</p> <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td style="width:5%;"><b>AÑO-MES/QUA.</b></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td><b>ACTIVIDAD (1)</b></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		<b>AÑO-MES/QUA.</b>																					<b>ACTIVIDAD (1)</b>																																																																																																																																																																							
<b>AÑO-MES/QUA.</b>																																																																																																																																																																																															
<b>ACTIVIDAD (1)</b>																																																																																																																																																																																															
<p>(1) Anótense sólo las subdivisiones generales de la obra: cimentación, estructura o etc.</p>	<p>En cada uno de los meses del programa deberá anotarse el número de personal que se utilizará.</p> <p align="right">FIRMA:</p> <p align="right">_____</p> <p align="right">_____ ( NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA )    _____ ( NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO )</p>																																																																																																																																																																																														

\*\* Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la propuesta económica